
 
 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, adrese: Jaunā iela 3a, Limbaži, LV-4001, 
vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācija izstrādāta pēc būvniecības ierosinātāja 
pasūtījuma sagatavotas dokumentācijas atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
būvnormatīviem. 

 
Fasādes 

 
Paredzēts veikt ēkas ziemeļu fasādes atjaunošanu, uzlabojot ekas siltumtehniskos 

rādītājus, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas ziemeļu fasādes siltināmas ar 
siltumizolējošiem materiāliem, un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare. Minēto 
pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma 
zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju 
ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks.  

Par fasādes siltumizolācijas materiālu izmantojama termovate Izoprok (λ<0,032W/(mk))., 
b=150mm,  

Karkasa sistēmai tiek pielietotas dziļās impregnācijas koka brusas. Augšā un apakšā tiek 
montētas brusas ar izmēru 50x150mm, pārējais karkass tiek veidots no vertikālām brusām ar 
izmēru 75x125mm un dēļiem 30x90mm, kas kalpo, kā pastiprinājuma ribas. Vertikālās 
brusas tiek stiprinātas pie sienas ar metāla leņķu (130x100x60x3) starpniecību, leņķi 
savukārt tiek piestiprināti pie sienas ar enkurdībeli (10x100mm). Leņķu solis 600mm. 
Montējot metāla leņķus, starp sienu un leņķi tiek uzstādīta gumijota starplika 5mm biezumā, 
lai samazinātu aukstuma tilta veidošanos iespējamību. 

Karkasa konstrukcija tiek apšūta ar stiklšķiedras magnezīta loksnēm (biezums 6mm), 
kas izpilda vēja barjeras un tvaika caurlaidīgas membrānas funkcijas. Vietās , kur loksnes 
piekļaujas koka brusām pirms lokšņu montāžas tiek uzlīmēta gumijota amortizācijas lente. 
Tiek pielietota pašlīmējoša amortizējoša lente, kas papildus tiek nostiprināta ar metāla 
skavām.  

Starp loksni un pastiprinājuma ribām amortizācijas lenti var neuzstādīt. Lokšņu 
stiprināšanai var tikt izmantotas SPEC17 6x50mm skrūves vai ekvivalents. Stiprinot loksni 
pie brusas (75x125mm) perimetra skrūvju solis ne vairāk par 250mm (atkāpe no loksnes 
malas ne mazāk par 15mm, bet atkāpe no loksnes stūra ne mazāk par 50mm). Loksnes 
vidusdaļā, stiprinot to pie pastiprinājumā ribas (3-x70mm) solis starp skrūvēm ne vairāk par 
300mm. Pēc SML montāžas, uz tā, brusu vietās tiek piestiprinātas dziļi impregnēti koka dēļi 
(25x75mm), kas nodrošina nepieciešamo gaisa šķirkārtu starp SML un FCB. 

SML stiprināšana, horizontālo šuvju vietās, tiek veikta pielietojot dziļi impregnētu koka 
dēli 25x75mm. Dēlis tiek piestiprināts centrējot to starp augšējo un apakšējo SML loksni, 
pirms loksnes montāžas dēlis tiek nosegts ar amortizācijas lenti. SML loksnes izmērs 
1200x2300 mm, tā tiek montēta vertikāli. Pēc katras lokšņu rindas augstumā 2300 mm, tiek 
izveidota josla no 10mm SML loksnes, kas atdala siltumizolācijas iestrādes telpu attiecīgā 
augstumā šūnās, tādejādi pildot iestrādes barjeras funkcijas un neļaujot ekspluatācijas laikā 
nosēsties siltumizolācijas materiālam. Jāatzīmē, ka atdalošā josla pilda arī ugunsdrošības 
joslas funkcijas, jo SML attiecas pie A1 klases , t.i. nedegošiem materiāliem. Atdalošās joslas 
montāža notiek sekojoši. NO 10mm SML loksnes tiek nogrieztas sloksnes tāda platumā, kā 
siltinājuma materiāla kārta. Šīs sloksnes tiek montētas starp brusām (75x125mm) un 
pastiprinājuma ribām (30x90), priekšpusē stiprinot pie dēļa (25x75mm) sānu malas. 
Atdalošās joslas elementi tiek stiprināti ar skrīvēju palīdzību. Katrā atdalošās joslas elementa 
centrā tiek izveidots urbums (diametrs 50mm), caur kuru tiks veikta siltumizolācijas materiāla 
IZOPROK iestrāde (pūšana). 

Pēc IZOPROK iestrādes tiek montēta nākamā SML lokšņu rinda un atdalošā josla, pie 
kam loksnes apakšēja horizontālā mala tiek stiprināta pie dēļa 30x90mm. 

Noslēdzot IZOPROK iestrādes darbus, karkasa konstrukcija tiek nosegta ar  Fibro- 
cementa, Latonit apdares loksnēm, saskaņā ar projektu. 

Montējot FCB loksnes stingri jāievēro montāžas kārtība.  Divas centrālās skrūves tiek 
stiprinātas nekustīgi, tas nozīmē, ka urbuma un skrūves kāta diametrs ir vienāda izmēra. 
Pārējās skrūves tiek skrūvētas, veidojot loksnē priekšurbumus 0,5 -1mm lielākus, kā skrūves 
kāta diametrs. Montāžas darbiem var tikt pielietotas skrūves ar speciāli izveidotiem 
paplašinājumiem uz skrūves kāta un priekšurbi sākumā. Paplašinājumi izveido nepieciešamo 



lielāka diametra urbumu. Stiprinot FCB loksnes attālums starp skrūvēm, perimetram ne 
vairāk par 250mm, centrā, ne vairāk par 300mm. Atkāpe no loksnes malas ne mazāk par 20 
mm, attālums no loksnes stūra līdz pirmajai skrūvei ne mazāk par 50mm. Uz vertikālā 
stiprinājuma dēļa pirms loksnes montāžas montēt gumijotu amortizācijas lenti, bet 
horizontālajām šuvēm pielietot speciālus krāsotus skārda profilus, kas tiek ar skrūvju 
palīdzību piestiprināti pie vertikālajiem karkasa elementiem. 

Logu aiļu siltināšanai un apdarei tiek pielietota dziļi impregnēta brusa 50x80mm, kas tiek 
montēta pie sienas ar metāla leņķu 130x130x50x3mm starpniecību, pielietojot gumijotu 
blīvgumiju starp sienu un leņķi. Ar koka brusu tiek izveidots karkass apkārt loga ailei. Ailes 
apdarei tiek piegrieztas FCB loksnes, pie loga rāmja tiek piestiprināts U-veida PVC profils 
10x2700mm, kurā tiek ievietota viena loksnes puse, otra puse tiek pieskrūvēta pie koka 
brusas. Starp brusu, dēli 30x90mm un loksni tiek uzlīmēta amortizācijas lente. Loga aiļu 
apdarei izmantot termovati Izoprok (λ<0,032W/(mk))., b=30mm. Izbūvi sīkāk skatīt projekta 
grafiskā daļā. Durvju ailes tiek siltinātas un apdarinātas analoģiski logu ailēm. 

Četrām kāpņu telpām fasādē asīs 1-11 paredzēts šiem izvirzījumiem mitrais apmetums. 
Apmetums ir ar siltinājumu Paroc Linio 10 (λ<0,036W/(mk)) vai ekvivalents. Skat projekta 

garfiskajā daļā. 
Krāsu toņi doti pēc NCS krāsu kartes, kas būvniecības laikā saskaņojama ar 

autoruzraugu.  
Pirms fasādes siltumizolācijas izbūves veikt visu plaisu remontu un aizpildīt ar elastīgu 

mastiku, izdrupušās vietas remontēt ar remontjavas sastāvu, Sikaflex vai analogs. Veikt ēkas 
paneļu šuvju aizpildīšanu izmantojot elastīgu materiālu, kas spēj izturēt neskaitāmas cikliskas 
izplešanās/saraušanās fāzes. Paneļu šuves var efektīvi izmantot sienās uzkrātā mitruma 
izvadīšanai. Paredzēts veikt šuvju aizpildīšanu ar elastīgu mastiku tā, lai aiz šuves virzienā 
uz ēkas iekšieni paliktu brīva 2 cm plata sprauga, kur brīvi cirkulē gaiss. Paneļu krustpunktos 
jāievieto caurulītes, kas savieno šo spraugu ar apkārtējo vidi. Paredzēt caurulīšu garumu, 
nodrošinot izvadīšanu ārpus siltumizolācijas slāņa.  

Visu metāla detaļu iesegumus un krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos. 
Būvorganizācijai pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes veikt papildus apsekošanu 
būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

 
 

Ēkas cokols 
 

Siltināms ēkas cokols pa visu ēkas perimetru. Pirms cokola siltināšanas veikt cokola 
virsmas remontu. Veikt esošā cokola remontu un apstrādi ar pretaļģu sastāvu, cokola plaisu 
sienās aizpildīšanu ar elastīgu šuvju mastiku, iepriekš tās attīrot no visām abrazīvām 
daļiņām. Izlīdzināt cokola virsmu.   

Pamatu sienām izveidojams siltinājums no ekstrudētā putupolistirola Styrofoam 250 ar 
biezumu b=100mm, ierīkot hidroizolāciju. Izbūvējama jauna bruģakmens aizsargapmale pa 
visu ēkas perimetru. Paredzēts veikt cokola siltināšanu vismaz 600mm zem virszemes 
līmeņa.  

Siltumizolācijas plātnēm izveidot armējumu ar stikla šķiedras sietu 160 g/m2, kas tiek 
pārklāts ar masā tonētu apmetumu, krāsas toni skatīt projekta grafiskās daļas lapās. Pēc 
siltināšanas darbu beigšanas atjaunot zālāju. 

 
 

Logi, durvis un lūkas 
 

Esošos logus nomainīt pret PVC logiem ar stikla paketi un Thermix starplikām stikla 
paketē. Krāsa balta. Dalījumu skatīt projekta grafiskā daļā. Visiem logiem izbūvēt palodzes 
no cinkota skārda. 

 

 
Prasības logu izgatavotājiem: 

 

1. Vēja slodzes noturība EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidības EN 14351-1 Klase 9A, 
ūdenscaurlaidība - neekranējot EN 14351-1 350N un nesatur bīstamas vielas.  

2. Loga siltumcaurlaidības koeficienta mērvienība Uw<=1.1 W/(m²K).  
3. PVC profila siltumcaurlaidības koeficienta vērtība Uf ≤1.3 W/m²K  



4. Stikla pakete min. 24 mm ar selektīvajiem stikliem. Stikla Ug<=0.9 W/(m²K), Thermix 
stikla starplikām W/mK zem 0.04.  

5. Profila armējuma metāls ne mazāk kā 1.5 mm biezs.  
6. Lai neierobežotu stikloto laukumu logam, vērtnes profila augstums nedrīkst pārsniegt  

77mm.  
7. Rāmja vērtnēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko 

veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens 
atpakaļgaitu. Dībeļu montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai.  

8. Jābūt PVC profilu sistēmu ražotāja deklarācijai un akreditētas pārbaudes laboratorijas 
apstiprinošam dokumentam, ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina 
savienojumiem.  

9. Loga furnitūrai jābūt regulējamai, atgāžamai, veramai, nodrošinātai pret uzlaušanu, 
nodrošināt pret nepareizu saslēgumu.  

10. Logu blokam jābūt aprīkotam ar RegelAir (vai ekvivalentu) gaisa pieplūdes vārstu, kur 
svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas atvērumiem starp 
loga rāmi un vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti pretsvariem, kuri regulē 
gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena.  

11. Visos blīvējuma līmeņos blīvēm jābūt maināmām, izgatavotām no mākslīga kaučuka, 
kas ir noturīgs visos laika apstākļos, un kam piemīt augsta spēja atgūt formu. Visas 
blīvējuma malas ir sakausētas.  

12. Stikla blīvējumam no iekšpuses jābūt iestrādātām stikla līstēm.  
13. Iekšējām palodzēm jābūt laminētām, baltā krāsā, matētām, 50 mm platākām par loga 

ailas platumu un ne mazāk kā 30 mm biezām. Iekšējās palodzes slīpums uz iekšpusi  
=< 20  

14. Pirms loga pasūtīšanas veikt aiļu izmēru pārmērīšanu, loga palodžu nepieciešamo 
izmēru precizēšanu.  

15. Skaņas izolācijas klase /R'w (pie iebūves) 2/30dB iebūvētā stavoklī.  
16. Veikt aiļu blīvēšanu, siltināšanu, tvaika un vēja barjeras ierīkošanu, palodžu montāžu, 

aiļu apšūšanu ar riģipsi, apmešanu, špaktelēšanu, krāsošanu un citus ar tehnoloģiju 
saistītos darbus.  

17. Ja PVC logi nav ražoti Latvijā, tad var pieprasīt apliecinājumu no LLDRA kad 
piegādātie logi atbilst LR normatīvajām prasībām.  

18. Iesniegt logu ražošanas procesa kontroles sertifikātu vai logu ražošanas procesa 
kontroles apraksta kopiju ko pieprasa standarts LVS EN 14351  

19. Logu un durvju bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai.  
20. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba zonu. 

Esošās ārdurvis demontēt, izbūvēt jaunas alumīnija durvis ar stiklojumu, U vērtība 
≤1.8 W/(m2K) ēkas centrālajā ieejā un metāla siltinātas ārdurvis U vērtība ≤1.8 W/(m2K) 
ēkas puse, kuru siltina. 

 

Prasības durvju izgatavotājiem: 
 

1. Durvju siltumcaurlaidības koeficienta mērvienība Uw<=1.8 W/(m²K).  
2. Durvju vēja slodzes noturība PN - EN 12210:2001 C2/B3  
3. Durvju gaisa caurlaidības PN - EN 12207:2001, Klase 3  
4. Durvju ūdens necaurlaidības koeficienta mērvienība izturība pret stipru lietu PN - EN 

12208:2001, Klase 7A.  
5. Rāmja vērtnēm jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērsa grope, kas būtu 

viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu. Dībeļu 
montāžas rajonā gropes pamatnei jābūt taisnai.  

6. Pirms durvju pasūtīšanas veikt aiļu izmēru pārmērīšanu nepieciešamo izmēru 
precizēšanai.  

7. Durvju rokturiem no iekšpuses jābūt viegli atveramiem.  
8. Iesniegt durvju ražošanas procesa kontroles sertifikātu vai durvju ražošanas procesa 

kontroles aprakstu.  
9. Durvju bloku nomaiņu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai.  
10. Pēc montāžas darbu pabeigšanas sakārtot darba zonu. 

 
Ēkas jumta lūkas nomainīt pret jaunām, siltinātām lūkām, nodrošinot EI-30 

ugunsdrošības pakāpi, U vērtība ≤1.8 W/(m2K). Sīkāk skatīt projekta grafiskā daļā.  



Pirms būvdarbu uzsākšanas būvorganizācijai veikt apsekošanu izmēru un 
konstrukciju precizēšanai. Stiklojuma parametrus un rāmja toni saskaņot ar projektu 
autoru, uzsākot darbus. Pirms logu, durvju un ventilācijas restu pasūtīšanas precizēt aiļu 
izmērus, vēršanas virzienus un izbūves skaitu. Durvju apdares risinājumus saskaņot 
autoruzraudzības laikā. 

Paredzēt jaunu kāpņu uzstādīšanu piekļuvei pie bēniņu lūkām. 
 

Jumta iesegums 

 
Veikt esošā jumta siltināšanu ar siltumizolāciju PIR, λu = 0.022 W/mK, 
 Pirms siltināšanas darbiem attīrīt jumtu no sadzīves gružiem un izbūvēt slīpuma 

veidojošo slāni. Veikt esošo parapetu paaugstināšanu par siltumizolācijas tiesu. 
Ventilācijas izvadiem veikt pārmūrēšanu par 1100mm un izbūvēt apdari ar 

dekoratīvo apmetumu uz armējuma kārtas ar stiklašķiedras sietu un uzstādīt skārda 
jumtiņus. Veikt hermētisku un blīvu jumta seguma izbūvi pie ventilācijas izvadiem. 
Paredzēts veikt ventilācijas kanālu izvadu tīrīšanu un vilkmes pārbaudi. 

Veikt jumta papildus apsekošanu pirms dabu uzsākšanas. 
No divām sānu kāpņu telpām ir paredzēta izeja uz jumtu caur ugunsdrošu lūku 

(EI30) ar izmēru 800x800mm, kurai piekļūst pa esošām stacionāri piestiprinātām vai 
izvāžamām kāpnēm ar minimālo platumu 0.6m.  

Uz parapetiem demontēt esošo ruļļu materiālu, lai veiktu parapeta piemūrējumu. 
Kā arī tiek veikta paprapeta siltināšana. Siltinājums no iekšpuses ir ar koka karkasu. 
Koka karkas ir pēc tehmoloģijas, ja tiek klāts jumts ar PVC  hidroizolācijas membrānu. 
Skat projekta grafiskajā daļā. 
 

Pagraba pārseguma siltināšana 
 

Pagrabstāva pārsegumam paredzēts izveidot siltinājumu, to izbūvējot pie pagraba 
griestiem. Siltinājums izveidojams no Paroc CGL 20cy siltumizolācijas plātnēm, b=100mm.  

Veikt bojāto pārseguma paneļu apakšējo virsmu remonts. Pirms pagraba pārseguma 
siltināšanas, gar griestiem izvietotās inženierkomunikācijas, nepieciešams atvirzīt no griestu 
plaknes un nostiprināt. Hermetizēt siltinājuma pieslēguma vietas pie sienām, kā arī ap 
šķērsojošām vertikālajām inženierkomunikācijām. Esošos koka konstrukciju šķūnīšus 
saīsināt par siltumizolācijas tiesu, pie pārseguma nostiprinot nesošās konstrukcijas. Veikt 
pagraba pārseguma bojāto vietu stiegru aizsargslāņa atjaunošanu un atsegto stiegru 
antikorozijas apstrādi. 

 
Tērauda konstrukciju remonts 

 

Visas tērauda konstrukcijas apstrādāt ar rūsas noņēmēju, attīrot konstrukciju no 
atkorodējušām elementu daļiņām. Veikt konstrukciju antikorozijas krāsojumu, kas sastāv no 
grunts krāsas un alkīda krāsas - tonis atbilstošs projekta norādījumiem. Stipri bojātos 
korodējušos elementus nomainīt pret analoga šķērsgriezuma elementiem. 

 
Labiekārtojumi 

 

Paredzēts veikt ieejas lieveņu visaptverošu remontu. Paredzēts veikt ieejas lieveņu 
jumtu seguma demontāžu, izbūvēt jaunu jumta slīpumu. Ieejas lieveņu jumtam paredzēts 
izbūvēt jaunu jumta segumu no bitumena ruļļu materiāla divās kārtās, izveidojot kvalitatīvus 
pieslēgumus ēkas sienai. Jumtiņiem veikt dzelzsbetona plātnes remontu, veikt atsegto 
stiegru antikorozijas apstrādi, ka arī bojāta betona aizsargslāņa atjaunošanu, uzstādīt lietus 
ūdens novadošus skārda elementus.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakopšanu un zālāja un ietvju seguma 
atjaunošanu ap ēku, nodrošinot zemes virsmas kritumu virzienā prom no ēkas. 

Esošā lieveņa demontāža un jauna lieveņa betonēšana. Skatīt projekta grafiskajā 
daļā. 

 

Ugunsdrošības pasākumi 
 



Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 
būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, 
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Rīgā, 2016. gada 01. septembrī.  

Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 
prasībām.  

 Aizliegts izmantot atklātu uguni tuvāk par 10 metriem no vietām, kur notiek vielu vai 
materiālu sajaukšana ar sprādzienbīstamām, viegli uzliesmojošām vai uzliesmojošām vielām. 

Objektā izvietojami 4 ūdens-putu (6 l) ugunsdzēšamie aparāti, nepārsniedzot savstarpējo 
attālumu 20 m, to atrašanās vietas apzīmējot ar atbilstošām zīmēm.  

Ugunsbīstamo darbu veikšanai pagaidu vietās atļauts veikt pēc juridiskās personas, kas veic 
būvdarbus, vadītāja vai tā rakstiski nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. 
Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdrošības pasākumus. Metināšanas darbus 
atļauts veikt: 

1) atklātos laukumos vismaz 10 m no degtspējīgām ēku konstrukcijām, 
2) pagaidu vietās, kas norobežotas no citām telpām ar 2.50 m augstu nedegoša materiāla 

aizslietni. 
 Iedzīvotāju pārstāvim jāpiedalās Būvsapuclcēs, lai zinātu par aktualitātēm un izmaiņām. 

Celtniekiem jāinformē par plānotajiem darbiem, jāsaskaņo darba veikšanas projekt ar ēkas 
lietotājiem un darba grafikiem. 

 
Ugunsdrošības risinājumi 
Atsaucoties uz noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" 

daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kas atbilst U2B ugunsnoturības pakāpei. 
 

Būvizstrādājumu minimālās ugunsreakcijas klases veicot siltināšanas drabus 

N
r. 

Būvkonstrukcijas 

Būvju būvkonstrukciju minimālās 
būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases 

atkarībā no būvju ugunsnoturības pakāpēm 

S
e

ci
n

ā
ju

m
s 

p
.
k
. 
  U2b 

1 Kāpņu telpu sienas A1 Atbilst 

2 
Ārējās sienas 

netiek normēta Atbilst 

3 

Jumta nesošā 
būvkonstrukcija netiek normēta Atbilst 

4 
Balkona un lodžijas, 
terases un galerijas 
nesošās konstrukcijas 

B-s1,d0*** Atbilst 

5 siltumizolācijas sistēma 
ar ārējo apdari* D-s2,d2 

A1 

Atbilst 

  

 
Atkritumu apsaimniekošanas prasības 
1) būvniecības darbu laikā nodrošināt apkārtējās vides un virszemes ūdensobjektu aizsardzību no 

piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecības tehnikas; 
2)būvniecības un rekonstrukcijas laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus savākt īpaši tam 

paredzētās vietās un apsaimniekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 13. un 14. 
pantu prasībām, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu 
apsaimniekošanas atļaujas; 

3) aizliegts sajaukt būvniecības darbu laikā radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši 
“Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam. 

 Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldības saistošos noteikumos noteikto 
atkritumu apsaimniekošanas plānu.  

Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos.  
Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. 



 
Būvdarbu veikšanas secība 

Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secība :  
1. būvlaukuma sagatavošanas darbi; 
2. paredzētie inženierkomunikāciju darbi;  
3. atjaunojamo ēku būvdarbu veikšana; 
4. teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi.; 
5. uzstādītā objekta nožogojuma demontāža. 

 

Kalendārais plāns 

Posms 

Mēneši 

1 mēnesis 2 mēnesis 3 mēnesis 4 mēnesis 
5 mēnesis 

Atjaunojamā ēka   

Būvlaukuma organizēšana                                         

Zemes darbi                                         

Logu, durvju montāža                                         

Fasādes siltināšana, bēniņu siltināšana, pagraba stāva siltināšana                                         

Teritorijas sakopšana, apzaļumošana                                         

 
 

Īpašās piezīmes 
1. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes 

garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, 
kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam 
būvmateriālam.  

2. Šī projekta risinājumi izstrādāti izmantojot vēdināmo fasāžu siltināšanas sistēmas Fibrocementa 
fasāžu apdares plākšņu Latonit apdare fasādes apdares lokšņu un termovates Izoprok izbūves 
tehnoloģija.  

3. Vēdināmo fasāžu siltināšanas sistēmas par pareizu izbūvi konsultēties ar ražotāju un izbūvēt 
saskaņā ar ražotāja norādījumiem.  

4. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu 
materiālu iestrādes noteikumos, piegādātāj firmu rekomendācijās un citos materiālos.  

5. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezglu risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta 
autoriem.  

6. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma 
slēgšanas. Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un 
veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai.  

7. Logu enkurojuma, remontsastāva javu materiālu apjomi projektā nav norādīti. Tos 
Būvuzņēmējam ievērtēt pirms līguma slēgšanas.  

8. Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas ražotājiem. 
9. DOP – būvdarbu laikā ēka tiek pilnvērtīgi ekspluatēta un ieeja ēkā tiek norobežota. Segta ar 

jumtiņu, kas veidots no metāla profilloksnēm. 
10. Jau nosiltinātās ēkas sienas siltina ar ekvivalentiem materiāliem kā jau nosiltināts uz parapeta 

piemūrēšanas tiesu. Kā arī visi apšuvumi ir ekvivalenti. 
 
 
 
 

Atbildīgais projektētājs: sert.arh. D. Vīksne 
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